

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA N.º. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 1 de 6
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-002-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

De acuerdo con lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Teniendo en cuenta que dentro de las funciones implícitas y propias de la dirección y/o administración de una Institución Educativa, se encuentra la conservación, adecuación y mejoramiento de su infraestructura física y pedagógica, con el propósito de ofrecer unas áreas en condiciones adecuadas, dignas, estéticamente agradables y funcionales para prestar con calidad el servicio educativo para que los niños y jóvenes puedan recibir la preparación Integral en un ambiente agradable y adecuado, que dé como resultado el mejoramiento de la calidad educativa.

En el marco de los recursos adicionales girados por primera vez durante este año para la dotación de Primera Infancia, la Institución Educativa en concordancia con el anexo metodológico y circular 016 del 31 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, donde se fijan los lineamientos para la incorporación, apropiación y ejecución de los recursos de SGP con destinación específica Formación Integral (FI) y Primera Infancia (PI) en el presupuesto de cada Institución Educativa, ha decidido invertir estos recursos en material didáctico para la formación de la primera infancia en la Institución Educativa, que permita garantizar a los niños de educación inicial un ambiente sano y de mayor aprendizaje a través de este material pedagógico y didáctico.

IMPACTO INSTITUCIONAL

Garantizar a los niños de educación inicial un ambiente sano y de mayor aprendizaje a través de material pedagógico y didáctico.

REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA Nít. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 2 de 6
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-002-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

TÉCNICO:

Objetivo General: Compra de material pedagógico y didáctico para el desarrollo del proyecto institucional en la educación inicial de la Institución Educativa.

Objetivo Específico: Garantizar a los niños de educación inicial un ambiente sano y de mayor aprendizaje a través de la adquisición de material pedagógico y didáctico en la Institución Educativa Técnica La Arada.

ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD: La compra de material pedagógico y didáctico, beneficiará a **19 estudiantes** de Primera Infancia.

Ficha Técnica:

ELEMENTOS	
	Material Didáctico Código UNSCP: 14110000

Embalaje

Los elementos deben entregarse debidamente empacados en la sede principal de la Institución Educativa.

Lugar de ejecución o entrega

La entrega de los elementos debe hacerse en las diferentes sedes de la Institución Educativa y el mantenimiento y reparaciones en las sedes que lo requieran

No. de Estudiantes beneficiarios
19

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA NIT. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 3 de 6
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-002-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

Cronograma:

Actividad	FECHA DE ENTREGA						
	1	2	3	4	5	6	7
Entrega de los elementos	Del 6 al 8 de Octubre de 2025						

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizó la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZÓN SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIU 4)	TIPO DE SOCIEDAD
BAVEMED S.A.S		4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados	Persona Jurídica
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	901.847.291-0	N4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados.	Persona Jurídica
MEDIREZ S.A.S.		N4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados.	Persona Jurídica

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La I.E. analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, ELEMENTOS DE ASEO, EQUIPOS PERIFERICOS E INSUMOS AGROQUIMICOS, CON EL FIN DE

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA Nit. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 4 de 6
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-002-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

	GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA ARADA, SEDE PRINCIPAL Y SEDES RURALES.
Número y fecha del Contrato	003 – 2024 2024/09/19
Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista - NIT	FERNEY NOREÑA MONTERO
Valor del Contrato	\$18.701.981,00
Plazo del Contrato	7 días
Garantías exigidas en el contrato	NO
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	NO

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA NIT. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 5 de 6
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-002-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Asumen ser la causa?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Periodo responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completará el tratamiento	Fecha estimada en que se completará el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de	A los 3 días siguientes de	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Bajo	Insignificante	Puede ocurrir	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de	A los 5 días siguientes de	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANÁLISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, que se encuentra en el cuadro anexo cuyo promedio arrojó un:

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA NIL. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 6 de 6
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-002-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

MATERIALES Y SUMINISTROS		UNIDAD	VALOR UNIDAD	valor total
1	Archivador plástico o gabinete por 5 cajones 	2	\$ 280 000,00	\$ 560 000,00
2	Sellos Abecedario	4	\$ 135 000,00	\$ 540 000,00
3	Sellos Vocales Grandes	7	\$ 42 500,00	\$ 297 500,00
4	Sellos Números Grandes 0 al 9	7	\$ 45 000,00	\$ 315 000,00
6	Set de bloques lógicos	7	\$ 45 000,00	\$ 315 000,00
7	Billones didácticos	15	\$ 6 500,00	\$ 97 500,00
8	Puzles madera	6	\$ 25 000,00	\$ 150 000,00
9	Lotería	6	\$ 45 000,00	\$ 270 000,00
10	Tangram plástico	10	\$ 21 500,00	\$ 215 000,00
11	Aro hula hula x 12	6	\$ 55 000,00	\$ 330 000,00
13	Mesa trapezoidal Preescolar con 3 sillas	3	\$ 613 879,00	\$ 1.841.637,00
14	Pelotas plásticas x 100	1	\$ 52.002,00	\$ 52.002,00
15	Xilofono 8 notas	6	\$ 28 000,00	\$ 168 000,00
16	Domino Grande para niños con dibujos	6	\$ 32 000,00	\$ 192 000,00
17	Vocales de madera	6	\$ 21 000,00	\$ 126 000,00
18	Crayones x 12	6	\$ 28 000,00	\$ 168 000,00
19	Tinta para sellos	6	\$ 12 000,00	\$ 72 000,00
20	Plastilina 55gr x 12	6	\$ 22 000,00	\$ 132 000,00
21	Abacos	6	\$ 22 600,00	\$ 135 600,00
22	Colbon x kilo	8	\$ 45 000,00	\$ 360 000,00
total				\$ 6.337.239,00

Promedio total: \$6.865.342,00

Presupuesto Oficial: \$6.337.239,00


ZORAYDA YADIRA CHAPARRO CHAVEZ
Rectora – Ordenadora del Gasto