

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA Nít. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 1 de 9
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-005-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

De acuerdo con lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Institución Educativa tiene dentro de sus grandes retos proveer una educación pública con calidad y pertinencia que logre retener la población hasta concluir la Educación Media. Dentro del proceso académico de la Institución, se prevé la graduación de los estudiantes del último grado, lo mismo que enaltecer la culminación del ciclo de educación media y entregar al alumno certificado de educación básica, en ese sentido y atendiendo a lo estipulado en las normas nacionales, el PEI y la promoción de estos estudiantes se hace necesario adquirir por medio de empresa o persona natural quien provea estos paquetes de grado y certificaciones.

Por tal motivo la Institución Educativa ve la necesidad de contratar el Suministro de diplomas, y medallas para las actividades de graduación y clausuras del año lectivo 2025 de la Institución Educativa Técnica La Arada.

IMPACTO INSTITUCIONAL

Reconocimiento y exaltación de los logros educativos y académicos de los estudiantes durante el año lectivo 2025.

REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015.

TÉCNICO:

Objetivo General: Suministro de diplomas, y medallas para las actividades de graduación y clausuras del año lectivo 2025 de la Institución Educativa Técnica La Arada.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA NIT. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 2 de 9
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-005-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

Objetivo Específico: Realización del acto final de graduación de los estudiantes de último grado escolar y reconocimiento a algunos estudiantes sobresalientes del año lectivo 2025.

ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD: La compra de dispositivos, beneficiará a **199 estudiantes**.

Ficha Técnica:

ELEMENTOS	
	Código: 60101606 Descripción: DIPLOMAS
	Código: 49101701 Descripción: MEDALLAS

Embalaje

Los elementos deben entregarse debidamente empacados en las diferentes sedes de la Institución Educativa.

Lugar de ejecución o entrega

La entrega de los elementos debe hacerse en la sede principal de la Institución Educativa

No. de Estudiantes beneficiarios
199

Cronograma:

Actividad	FECHA DE ENTREGA						
	1	2	3	4	5	6	7
Entrega de los elementos	Del 19 al 24 de Noviembre de 2025						

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA Nit. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 3 de 9
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-005-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizó la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZÓN SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU 4)	TIPO DE SOCIEDAD
SERVITTOTAL S.A.S	900.457.575-1	4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados	Persona Jurídica
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	901.847.291-0	N4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados.	Persona Jurídica
MEDIREZ S.A.S.		N4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados.	Persona Jurídica

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La I.E. analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIPLOMAS, MEDALLAS E IMPRESOS PARA LAS ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN Y CLAUSURAS DEL AÑO LECTIVO 2024 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA.
Número y fecha del Contrato	004 – 2024 2024/11/12
Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista - NIT	FERNEY NOREÑA MONTERO
Valor del Contrato	\$969.000,00

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA Nit. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 4 de 9
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-005-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

Plazo del Contrato	10 días hábiles
Garantías exigidas en el contrato	NO
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	NO

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsible del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de iniciarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA Nit. 800.016.088-1 Dirección VEREDA LA ARADA ALPUJARRA-TOLIMA	Pág. 5 de 9
	RÉGIMEN ESPECIAL RE-005-2025- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA	

2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de iniciarse el proceso	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días
---	---------	---------	------------------------	-----------------------	--	---------------------	------------	-------	------------------------------	-------------	---------	------------------	------	----------------	------------------------------	-------------	----	---------	---	--	--------------------------------	-------------

ANÁLISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, que se encuentra en el cuadro anexo cuyo promedio arrojó un:

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVITTOTAL SAS		MEDIREZ S.A.S		SOLUCIONES INTEGRALES SAS		PROMEDIO
		VR UNITARIO	VR TOTAL	VR UNITARIO	VR TOTAL	VR UNITARIO	VR TOTAL	
16	Diplomas grado 11 carpeta y dos actas	36.600	585.600	36.960	591.360	33.600	537.600	571.520
12	Diplomas grado 9	17.500	210.000	15.950	191.400	14.500	174.000	191.800
17	Diplomas grado 5	17.500	297.500	15.950	271.150	14.500	246.500	271.717
16	Diplomas Transición	17.500	280.000	15.950	255.200	14.500	232.000	255.733
2	Reconocimientos Madera	152.000	304.000	156.200	312.400	142.000	284.000	300.133
6	Medallas resinadas PRIMER PUESTO	38.600	231.600	38.060	228.360	34.600	207.600	222.520
6	Medallas SEGUNDO PUESTO	24.500	147.000	21.450	128.700	19.500	117.000	130.900
	TOTALES		2.055.700		1.978.570		1.798.700	1.944.323

Promedio total: \$1.944.323,00

Presupuesto Oficial: \$1.944.323,00


ZORAYDA YADIRA CHAPARRO CHAVEZ
 Rectora - Ordenadora del Gasto